



# UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

Campi Salentina Guagnano Novoli  
Salice Salentino Squinzano Surbo Trepuzzi

**Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)**

Oggetto: **Affidamento lavori di "Lavori di Completamento dello spazio a servizio della Focara" - CUP: H17B15000370002 - CIG:754702520DC**

## IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

### RISPOSTA A QUESITI - CHIARIMENTI

Si riporta di seguito la risposta ad alcuni quesiti pervenuti da parte di operatori economici interessati alla presente procedura di gara:

#### QUESITO:

- 1) Relativamente a quanto riportato sul Bando/Disciplinare di Gara **SI CHIEDE** di sapere l'importo esatto dei lavori posto a base di gara da assoggettare a sconto in quanto vengono riportati due diversi e differenti importi e precisamente : a pag. 2 l'importo lavori soggetto a ribasso risulta essere di **euro 243.755,13** mentre a pag. 10 punto D "Busta D-Offerta economica" l'importo riportato è di **euro 237.650,07**

#### RISPOSTA:

**SI PRECISA che l'importo dei lavori, come riportato al punto 5. IMPORTO a BASE di GARA, soggetto a ribasso, è pari ad €.** **243.755,13**, solo per un mero errore materiale è stato riportato, a pag. 10 punto D, l'importo pari ad €. 237.650,07

\*\*\*\*\*

#### QUESITO:

- 2) **SI CHIEDE** di confermare la modalità di determinazione del corrispettivo in quanto sul disciplinare di gara, Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto è indicato A CORPO invece il computo metrico e l'Allegato 4\_Offerta economica predisposto da questa stazione Appaltante riporta "A MISURA"

#### RISPOSTA:

**SI PRECISA che il corrispettivo**, così come riportato sul Bando/Disciplinare di Gara al punto 11. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO è **A CORPO** (art. 3 secondo quanto previsto negli atti di progetto), per un mero errore materiale e/o dimenticanza, è stata riportata la dicitura "a misura" sull'Allegato 4\_Offerta Economica

\*\*\*\*\*

**SI PRECISA**, altresì, che al punto 7. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, come all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, è di **giorni 150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto..... trattasi di un refuso che sull'Allegato "3" - Offerta Tempo viene riportata la dicitura di giorni duecentosettanta (gg 270).

\*\*\*\*\*

Sicuro di aver chiarito ogni dubbio si porgono Distinti Saluti.

Campi Salentina, 30 luglio 2018

**Il Responsabile Centrale Unica di Committenza**  
**f.to Dott. Arch. Vincenzo PALADINI**

(Firma autografa, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)